Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel”

Obchodné meno: Mestska ¢ast’ Bratislava-Lama¢é

Sidlo: Malokarpatské nam €. 9, 841 03 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Lukas Banacky, starosta

Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom SNR €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich
predpisov a zakonom SNR ¢&. 377/1990 Zb. o hlavhom meste SR
Bratislave v zneni neskorsich predpisov

ICO: 00 603 414

DIC: SK2020919131

Tel. . +421 64 78 00 65

E-mail: kancelaria@lamac.sk

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032

SWIFT kod: SUBASKBX

(dalej len ,,objednavatel)

Zhotovitel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisany:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

Tel. &.:

E-mail:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT kod:

(dalej len ,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako ,zmluvné strany*)

uzatvaraju tato

zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®)
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Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel na obstaranie predmetu zmluvy pouzil postup v ramci zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Vyzva na

predkladanie ponuk zo dna 05.07.2021 tvori prilohu €. 2 zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a vCas pre objednavatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom: ,Rekonstrukcia
centralnej zény Malokarpatské namestie — Ill. etapa“, v rozsahu, kvalite a v sulade:

a) s projektovou dokumentaciou spracovanou Mgr. arch. Vladimirom Badiarom a Mgr.
arch. Martinom Hraskom s nazvom ,Rekonstrukcia centralnej zony — Malokarpatské
namestie“, ktorej sucastou je aj rozpocet a vykaz vymer (dalej len ,PD"), s ktorou uz
zhotovitel disponuje, pozostavajucej z nasledovnych €asti diela:

1. vyburanie su€asnej pochddznej a podkladovej vrstvy namestia, ¢asti opornych
murov, schodiska a rampy a nadzemnych Casti inzinierskych sieti;

2. rekonstrukcia a doplnenie inZinierskych sieti podla PD;
3. priprava podkladovych vrstiev novej dlazby, vybudovanie novych Casti opornych
murov, rampy a schodiska;
4. pokladka novej dlazby, instalacia technolégii;
5. dokonc€ovacie prace a osadenie prvkov mestského mobiliaru drobnej architektury.
b) s navrhom na plnenie kritérii a ocenenym vykazom vymer - rozpotom zhotovitela

(d'alej len ,rozpodet®), ktory tvori prilohu &. 1 zmluvy;

c) s ¢l. 3 zmluvy — terminom plnenia diela;

d) s ohlasenim prislusnému stavebnému uradu, ktorym uz objednavatel disponuje
a bude po podpise zmluvy poskytnuté zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v Case ich realizacie a
prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, s PD, ako aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi podla zmluvy.
Zhotovitelovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu
diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom c¢innosti zhotovitela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spbsobily vykonavat dielo podla zmluvy,
pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela
potrebné.

Objednavatel dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto zmluvou, resp. realizované v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zafi zhotovitefovi dohodnutu cenu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel nema povinnost prevziat dielo, ktoré by
vykazovalo akékolvek vady Ci nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.

Clanok 3
Termin plnenia diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch plnenia diela:

1. Cast diela v zmysle €l. 2 ods. 2 pism. a) bod 1, 2, 3:

a) termin odovzdania/prevzatia staveniska: najneskor 3 pracovné dni pred dohodnutym
terminom zacatia prac;

b) termin zaCatia prac najneskér: 05.07.2021;
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c) termin ukoncenia prac najneskér: 16.08.2021;
d) termin odovzdania diela najneskér: 16.08.2021;

2. Cast diela v zmysle €l. 2 ods. 2 pism. a) bod 4, 5:
a) termin zaCatia prac najneskér: 16.08.2021;

b) termin ukoné&enia prac: 30.09.2021;

c) termin odovzdania diela: 30.09.2021.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku udalosti, vzdy
pisomne ako aj ustnou formou (napr. telefonicky), informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy s désledkom
prediZenia lehoty na odovzdanie diela ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti.
Ak déjde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na
ktoré sa odvolava. V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za
kazdé aj jednotlivé poruSenie, na uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR.
Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podla €l. 2 ods. 2 zmluvy bude v ¢ase odo dha zacatia prac, do jeho odovzdania
realizované v terminoch podfa ods. 1 tohto ¢lanku.

Dielo podfa zmluvy bude zhotovitelom dokonfené a objednavatelovi odovzdané v
termine dojednanom v ods. 1 tohto &lanku; pokial nenastanu okolnosti na zaklade
ktorych d6jde k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase z dévodu skutoCnosti vis major, teda
prekazky vzniknutej nezavisle od véle ktorejkolvek zmluvnej strany, v dosledku ktorej
objektivne nie je mozné uskutoChovat’ prace na diele, najma z dévodu nepriaznivého
pocasia.

V pripade, ak nastanu okolnosti nezavisle od vble zhotovitela, v désledku ktorych nie je
mozné realizovat dielo v terminoch v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku, zmluvné strany po
vzajomnej dohode a na zaklade pisomného dodatku k zmluve, su opravnené predmetnu
Cast diela realizovat v inom ako dohodnutom termine plnenia podla zmluvy, pripadne ho
nerealizovat vébec.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych
v zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného
pokoja, zhotovitel je povinny riadne zhotovené dielo odovzdat’ v najblizsi pracovny den
nasledujuci po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dbjst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitelom, okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 a § 552 ods. 1 Obchodného
zakonnika.

Clanok 4
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania diela je Malokarpatské namestie, pozemok reg. ,,C“KN parc. €. 493/1, k. 0.
Lamac o vymere 405,5 m2.

(1)

Clanok 5
Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
pevne dojednanu cenu za dielo vO VySKe ........cccociiiiiennnnn. ,- EUR vratane prislusnej
DPH (SIOVOM ..ot EUR).
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V sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov je cena
diela stanovena ako pevna a pre dany rozsah diela bude nemenna.

Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z rozpoé&tu zhotovitela zaokruhleného na
dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost
kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika, t.j. jednostranné dodatoéné zvySenie
ceny zhotovitelom nie je mozné a cena je pevna. Takto ur€ena dohodnuta cena za dielo
je realna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavazkov podla zmluvy a
zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady
znaSa zhotovitel.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podfa zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatelovi Ziadne iné penazné Ciastky, ako su
dojednané v zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd za podmienok v sulade s ¢l. 6
zmluvy.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

V pripade, Ze polas realizacie diela sa zisti zjavny rozdiel medzi vykazom vymer
a projektovou dokumentaciou, alebo v pripade opravnenosti vykonania vacsieho objemu
prac a dodavok ako boli predlozené zhotovitefom v rozpocte, a pbjde o prace alebo
dodavky naviac a to takej povahy, ktoré uz su Specifikované v rozpocte, zmluvné strany
uzavru dodatok k zmluve, zhotovitel pouzije v dodatku tieto identické jednotkové ceny.

Clanok 6
Financovanie, fakturacia a platenie za vykonanie diela

Predmet zmluvy je financovany z vlastnych prostriedkov objednavatefa a Gverovych
zdrojov. Zhotovitelovi sa na zhotovenie diela neposkytuje preddavok.

Objednavatel uhradi zhotovitefovi cenu podla €l. 5 ods. 1 zmluvy &iastkovo v dvoch (2)
splatkach, na zaklade vykazu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to opravnenou (dalej
len ,vykaz prac®), a to na zaklade dvoch (2) jednotlivych Ciastkovych dafiovych dokladov
— faktar (dalej len ,Ciastkova faktura“), ktoré vystavi zhotovitel' v lehotach po ukonceni
prac a odovzdani a prevzati diela podfa €l. 3 ods. 1 zmluvy v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi platnymi v Case jej vystavenia.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi vykaz prac spatne, najneskér do 3 pracovnych dni
odo dnia odovzdania diela a osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu
spravnosti vykazu prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 5 kalendarnych dni od
jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym, parafovanym vykazom prac zo strany
objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovu fakturu. Ako podklad k fakturacii sa pouzije
vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného dennika nemdze sluzit ako
podklad k fakturacii a Ciastkova faktura vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ak objednavatel s niektorymi
polozkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich v lehote podfa prvej vety tohto
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odseku a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat nesporné polozky
vo vykaze prac. Sporné polozky budu fakturované v ramci dalSej Ciastkovej faktury,
pokial nebudu objednavatelom celkom odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel opravneny vystavit
najskor po odsuhlaseni a podpisani vykazu prac, priCom zhotovitel je povinny vystavit
Ciastkovu fakturu do 15 dni odo dfia odsuhlasenia a podpisania vykazu prac. Tieto
Ciastkové faktury, ako aj koneénu fakturu, je zhotovitel povinny dorucit’ objednavatelovi
okrem tlacenej formy na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy aj v elektronickej podobe na
e-mailovu adresu objednavatela uvedenu v zahlavi zmluvy spolu s:

a) riadne parafovanym scanom vykazu prac v sulade s ods. 3 tohto élanku zmluvy;

b) kopiou stavebného dennika v rozsahu fakturovanej €asti diela a zrealizovanych prac

a pouzitych materialov;
c) fotodokumentaciou zrealizovanych prac a pouZzitych materialov.

Objednavatel uhradi Ciastkovu fakturu do vySky 90 % zhotovitelom fakturovanej sumy
do 30 dni odo dha jej dorucenia. Ciastka zodpovedajuca 10-im % zhotovitelom
fakturovanej sumy (dalej len ,zadrzné®) bude vyplatena az po odstraneni vad
a nedorobkov diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len
~protokol“) a to najneskér v lehote 10 dni od ich odstranenia. V pripade ak sucastou
protokolu nebudu Ziadne ustanovenia o zistenych vadach a nedorobkoch diela,
objednavatel vyplati zhotovitelovi zadrzné v lehote najneskér do 10 dni od podpisania
protokolu objednavatefom, najneskdr vSak v lehote podla prvej vety tohto odseku.
Zhotovitel je povinny vystavit objednavatelovi po uhradeni druhej Ciastkovej faktury
a odstraneni vad a nedorobkov diela uvedenych v protokole kone¢nu fakturu s nulovou
danovou povinnostou, ktora bude zaroven sumarom predchadzajucich vystavenych
Ciastkovych faktur. Kone¢na faktura je sucasne prehlasenim zhotovitela, ze si nebude
uplatiiovat’ voci objednavatelovi Ziadne dalSie finanéné poziadavky.

Zhotovitel je povinny najneskér pri podpise protokolu odovzdat do ruk objednavatela

v8etky doklady, ktorymi su najma, nie vSak vyluéne:

a) koépia stavebného dennika;

b) vyhlasenia o zhode pouzitych materialov, osvedCenia o akosti a kompletnosti
pouzitych materialov;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacif;

d) zarucné listy;

e) manualy na servis a obsluhu;

f) doklady o spdsobe likvidacie odpadov (napr. vazne listky, eviden¢né listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu);

g) fotodokumentéacia zrealizovanych prac a pouzitych materialov.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi podklady v zmysle predchadzajuceho odseku,
vznikne objednavatelovi narok na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za
kazdy aj zaCaty deri omeSkania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknuté.

Uhradenim Ciastkovej faktury sa rozumie odpisanie penaznych prostriedkov z
bankového uctu objednavatefa uvedeného v zahlavi zmluvy.

V pripade vratenia Ciastkovej faktury zhotovitelovi z dovodu chybného vyuétovania ceny
alebo nespravneho uvedenia inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade
absencie priloh v zmysle zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratSom
moznom termine. PoCas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeSkani; nova
lehota splatnosti zacne plynut driom doru€enia opravenej faktury.
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strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah zmluvy sa nesmie stat akymkolvek
zabezpecCovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Clanok 7
Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s €l. 3
zmluvy, o €om zmluvné strany spiSu zapisnicu o odovzdani/prevzati staveniska (dalej
len ,zapisnica“), pricom zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat
v uréeny def. Sucastou zapisnice bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit’ denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom ¢&. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, odstrafiovat na svoje naklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho €innostou, vratane odpadov vzniknutych z baracich
aj zo stavebnych prac. Pokial ddjde cinnostou zhotovitela k znecisteniu prilahlych
komunikacii, ¢i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje naklady neodkladne
vyCistit, ako aj tieto v pripade potreby polievat, aby sa zamedzilo pradnosti; priCom
uvedené opatrenie na zamedzenie pradnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel povinnost podla tohto odseku, a napriek upozorneniu objednavatela v
stavebnom denniku nedostatky v lehote urCenej objednavatelom neodstrani, resp.
nezamedzi prasnosti, je objednavatel opravneny po predchadzajucom upozorneni
odstranit nedostatky ako aj zabezpecit zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najma sledovat, Ci prace su vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit uCast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor objednavatela
a zaroven uskutoChiovat okamzité opatrenia na odstranenie vytykanych nedostatkov,
zabezpedit na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne
objednavatelovi najneskor v der prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy tykajuce
sa najma bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany a nakladani s
odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich zamestnancov
0 bezpec€nostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku drfiu odovzdania diela vycCistit a odovzdat v
prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol v lehote podla ¢&l. 6
ods. 5 zmluvy. Sucastou tohto protokolu bude aj prisluSsna fotodokumentacia stavu
staveniska.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitefovi sucinnost pri zriadeni pripojky
elektrickej energie a vody (dalej len ,energie”) pre potreby a prevadzku staveniska,
a zaroven sa objednavatel zavazuje uhradit na vlastné naklady sumu skuto¢ného
odberu energii.
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Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze v ramci miesta vykonania diela podla ¢l. 4
zmluvy ana prilahlych objektoch k miestu vykonania diela mdzu byt realizované
stavebné prace tretimi osobami. Zhotovitel sa zavazuje ¢asovo zosuladit stavebné prace
v zmysle tejto zmluvy so stavebnymi pracami podla predchadzajucej vety.

Zhotovitel sa zavazuje poCas vecernej a noénej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel. Zhotovitel sa zavazuje sustredit pouzivanie
akychkolvek stavebnych zariadeni na stavenisku spésobujucich nadmerny hluk
a vibracie v dioch pondelok — piatok v ¢asovom rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod,
v sobotu od 07.00 hod. do 14.00 hod., v nedelu a v dfioch pracovného pokoja ich
pouzivanie vylugit.

Clanok 8
Stavebny dennik

Zhotovitel resp. osoba nim poverend, napr. stavbyveduci zhotovitela je povinny viest
odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik spolu s kopiou
pre objednavatela.

Povinnost' viest' stavebny dennik sa konCi odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyveduceho. Objednavatefl
ma pravo na koépiu zapisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp.
stavbyveduci zhotovitela, stavebnotechnickému dozoru objednavatela na poziadanie.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukon&enim prac na diele vopred oznami
objednavatelovi, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat dielo je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednane;j
dodavky diela v celom rozsahu;

b) povinnost prevziat dielo je splnena vyhlasenim objednavatefa v protokole, ze
dodavku diela prebera.

O prevzati diela v zmysle €l. 2 ods. 2 zmluvy spiSu zmluvné strany protokol, ktory bude
obsahovat najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitefa a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, v akom rozsahu dielo prebera spolu so
zoznamom vad, nedorobkov a zhotovitefom neodovzdanych dokladov v zmysle €l. 6 ods.
6 pism. a) az g).

Zhotovitel znaSa nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanej veci az do momentu
podpisania protokolu objednavatelom.

Clanok 10
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpeCenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavateflovi.
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Zhotovitel' diela mbze poverit jeho vykonanim inu osobu. Pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel ma
pravo vyjadrovat sa k navrhovanym subdodavatefom a v pripade, Ze s niektorym
navrhovanym subdodavatelom nesuhlasi, ma pravo to zaznacit v stavebnom denniku a
zhotovitel ma povinnost sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym spbésobom.
Zhotovitel je povinny viest zoznam subdodavatelov s presnym uréenim vykonavanych
prac.

Zhotovitel, najneskdér v den zacatia prac (realizacie diela) uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu — stavbyveduceho, ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci
a bezpelnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel mbze realizaciu diela zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osbb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu a vykonavaju potrebné prace podfa
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na realizaciu
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpedi na
svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu na stavenisko.

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat
takeé vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej udrzbe splfali okrem
platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj estetické naroky urCené v PD,

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, &i pokyny dané
mu objednavatelom su vhodné k realizacii diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbytoéného
odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne
trvat’ na svojich pokynoch napriek skutoCnosti, Ze bol na dbvod ich nevhodnosti
zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spdsobené
nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo realizované. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemozfuju vykonanie diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnut mu primerand zmenu diela. V
pripade, ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel
pravo na nahradu Skody, ktora mu tym vznikla, inak nema ziadna zo zmluvnych stran na
nahradu 8kody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne a v€as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi
a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je
povinny skontrolovat vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit
objednavatela na ich nekompletnost alebo nedokonalost.

(10) Zhotovitel poskytne zastupcom objednavatela uplny a neruseny pristup na stavenisko a

ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.
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Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spbsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel zavazuje udrZiavat v platnosti po cely €as platnosti a uc€innosti zmluvy.
Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukazat’ objednavatelovi na jeho poZiadanie
bezodkladne.

Strazenie staveniska, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel.

Stavbyveduci zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych zalezitostiach spojenych s
realizaciou diela je povinny sa zuc€astnit 1x tyzdenne alebo v intervale urenom
objednavatelom kontrolnej porady o priebehu stavebnych a dalSich uskutoénenych prac,
ktoru zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu realizacie diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zhotovitel pri realizacii diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a
pod.).

Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat pracovnikom zhotovitefa prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena
bezpecCnost uskutoCfiovaného diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny
pracovnik zhotovitela - stavbyveduci nie je dosiahnutelny.

Clanok 11
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budu opravené zhotovitelom na
jeho naklady bezodkladne, najneskér vdak v lehote 10 dni od ich zapri€inenia.

Zhotovitel ru€i za to, ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania/prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas
zaruénej doby bude mat dielo viastnosti dohodnuté v zmluve, a Ze nema nedostatky,
ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho odovzdania a
prevzatia zhotoveného diela.

PoCas trvania zmluvy a poCas zaruCnej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatela akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZzania z&konnych poziadaviek,
nariadeni alebo povoleni v désledku nedostatocne vykonaného dozoru). VSetky zakonné
naroky objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajicej
vete.
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Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zaru€nej dobe, je objednavatel povinny reklamovat' u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstraniovat vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objednavatefom. Zmluvné strany sa modzu
v odévodnenych pripadoch dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatefom. Pravo ur€enia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ze zhotovitel do uplynutia 21 dni odo dha dorucenia reklamacie vadu
neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny stav, ktorého désledkom méoze dojst
k poskodeniu majetku, ma objednavatel pravo vadu odstranit pomocou iného
dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znasa zhotovitel.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit' si z nasledujucich

narokov:

a) pozadovat primeranu zlfavu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich Casti,
vymeny Casti diela a pod.;

c) odstupit od zmluvy;

d) iné prava podfa zakona, resp. podla zmluvy.

Uplatnenim si niektorého z vySSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na
nahradu Skody, ktord mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Clanok 12
Pred¢éasné ukonéenie zmluvy, odstupenie od zmluvy

Tato zmluva méze byt pred€asne ukoncena z nasledujucich dévodov:
a) odstupenim od zmluvy;
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od zmluvy odstupit v pripade, ak tak urcuje tato
zmluva, alebo pri podstatnom poruseni zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane
0 odstupeni od zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skutoCnosti opravnujucej
prislusnu stranu na odstupenie od zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice
zo zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na
zmluvné alebo zadkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.
Uginky odsttpenia od zmluvy nastanu ku dfiu doruéenia oznamenia o odstipeni druhe;
zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje:
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a) nezacatie prac na realizacii diela v termine dohodnutom zmluvnymi stranami;

b) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

c) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi urCenymi platnymi pravnymi predpismi a
STN;

d) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, ze to bude nasvedc€ovat tomu,
ze zmluvny termin dokonc&enia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

e) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v zmluve pri realizacii diela
a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moznost' vykonat' dielo;

f) akobjednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokon¢ené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujuce ochote
objednavatela dielo prevziat;

g) zistenie porusenia povinnosti zhotovitefa majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela poCas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poc¢tu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranegj
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru)

h) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako 60
dni;

i) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

j) ak zhotovitel pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie bolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom objednavatefla;

k) ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho Casti, k podkodeniu
alebo strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi
na vlastné naklady a nezabezpecdi, aby dielo vyhovovalo podmienkam zmluvy,

I) ak zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost za Skodu spbésobenu voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v zmluve a neudrZuje poistné zmluvy v
platnosti;

m) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

n) preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie diela suvisiacich s
¢innost'ou zhotovitela;

0) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v sulade s podmienkami zmluvy zo strany zhotovitela.

V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy po jej podpise, alebo v pripade odstupenia
od zmluvy objednavatelom z dévodov leZiacich na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi do 60 dni jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z objemu neprestavanych a nevyfakturovanych prac na pokrytie nakladov pocas nutenej
prestavky a na €innosti potrebné pre uzatvorenie zmluvy s dalsim zhotovitelom, pripadne
pristupit k zapocitaniu vzgjomnych pohladavok z tohto dévodu.

V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doruéenia
oznamenia o odstupeni od zmluvy uvolnit stavenisko pre objednavatela a po uplynuti
tejto lehoty sa nesmie zdrziavat na stavenisku.

Clanok 13
Sankcie za omeskanie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, vznikne objednavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vysSke 250,- EUR za kazdy defi omeS$kania.
Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na nahradu Skody
vzniknutej z titulu omeskania.
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Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' urok z
omeskania stanoveny zakonom.

Clanok 14
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre potreby doru€ovania akychkolvek pisomnosti
tykajucich sa pravnych vztahov zaloZenych touto zmluvou alebo na zaklade zmluvy,
bude miestom dorucenia zhotovitela adresa uvedena v zahlavi zmluvy.

Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia stym, Ze pisomnost zmluvnej strany
doru¢ena do miesta doru€enia podla ods. 1 tohto ¢lanku bude povazovana za dorucenu
priamo do vlastnych ruk zmluvnej strane, ato aj v pripade, ak tato pisomnost bude
vratena postou ako pisomnost zmluvnou stranou neprevzata. V takomto pripade sa za
den doru€enia povazuje den vratenia zasielky zmluvnej strane. Uvedené plati aj v tom
pripade, ak sa zmluvna strana o tejto skuto&nosti nedozvie.

V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odoprie pisomnost’ prijat, je pisomnost dorucena
driom, ked jej prijatie bolo odopreté.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny zmluvy je mozné prijat len po dohode zmluvnych stran vo forme
pisomnych a o€islovanych dodatkov k zmluve, podpisanych zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania ostatnou zo zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
podla ustanoveni § 47a ods. 1 zédkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie su celkom alebo s€asti platné alebo ucinné alebo
neskér stratia platnost alebo uc€innost, nie je tym dotknuta platnost alebo uc€innost
ostatnych ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni
zmluvy sa pouZije pravna uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac
priblizuje zmyslu a uc€elu zmluvy.

Pokial nie je v zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych stran
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSimi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR.

Pri zaniku zmluvného vztahu si zmluvné strany vykonaju vzajomné vysporiadanie
zavazkov a pohladavok.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy su uréené pre
objednavatela a jeden (1) rovnopis pre zhotovitela.
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(7) Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa riadne oboznamili s obsahom zmluvy a nemaiju v tejto
suvislosti ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, ze
zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcito a nie pod natlakom ¢i za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jednotlivym ustanoveniam zmluvy riadne
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Bratislave, dfa .......coooveeeieiiiiieein V Bratislave, dfa ........cooeveeiiieiaee,

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Lukas Banacky
starosta

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii a oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitelom zo
dria 05.07.2021

Priloha €. 2: Vyzva na predkladanie ponuk podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov zo dna 05.07.2021
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