Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru
uzatvorend podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Mandant:

Obchodné meno: Mestska €ast Bratislava—Lamacé

Sidlo: Malokarpatské nam ¢. 9, 841 03 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Lukas Barnacky, starosta

Pravna forma: samostatny Gzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny zakonom SNR ¢.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a zdkonom
SNR ¢&. 377/1990 Zb. o hlavhom meste SR Bratislave v zneni neskorsich
predpisov

ICO: 00 603 414

DIC: SK2020919131

Tel. ¢. 02 /64780065

E-mail: kancelaria@lamac.sk

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032

SWIFT kéd: SUBASKBX

(dalej len ,,mandant®)

1.2 Mandatar:
Sidlo:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Statutarny orgdn:
Zapisany v registri:
Osoby opravnené jednat v mene mandatara:
Telefonicky kontakt:
E-mail:

(dalej len ,,mandatar”),
(,mandant” a ,,mandatar” dalej spolu len ,zmluvné strany*)

.  UVODNE USTANOVENIA

2.1 Tato zmluva sa uzatvdara na zaklade vysledku verejného obstardvania zdkazky s nizkou hodnotou
v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.



2.2

3.1

3.2

3.3

Zakladnym ugelom tejto zmluvy je ,Stavebny dozor pre stavbu s ndzvom Rozsirenie kapacit Z5
Malokarpatské namestie 1 v Bratislave — zmena dokoncenej stavby” realizovaného v ramci
projektu ZvySenie kapacit zadkladnych skél Bratislavského kraja, (dalej len ,projekt“), ktory
realizuje Mestska Cast Bratislava-Lamac z Integrovaného regionalneho operacného programu, kod
vyzvy IROP-PO7-SC74-2021-73, prioritna os 7-REACT-EU z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja

.  PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta na jeho Ucet a v jeho mene vykona a zariadi vykon stavebného dozoru
vrozsahu vymedzenom vbode 3.3 tejto zmluvy na stavbe ,Rozsirenie kapacit ZS
Malokarpatské namestie 1 v Bratislave — zmena dokon¢enej stavby“ (dalej len ,stavba“).

Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat stavebny dozor, je uréena:

- projektovou dokumentéciou na stavbu ,,Rozsirenie kapacit ZS Malokarpatské namestie 1 v
Bratislave — zmena dokoncenej stavby*,

- stavebnym povolenim ¢.: 2020/1159/G/17/PL,

Odborné cinnosti vykonavané mandatdrom v radmci stavebného dozoru na stavbe predstavuju
najma, nie vsak vylucne:

a) oboznamenie sa s projektovou dokumenticiou stavby, s pravoplatnymi stavebnymi
povoleniami, s podmienkami realizacie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych
organov Statnej spravy k projektu pre stavebné povolenia,

b) v sulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitefom stavby
odovzdanie staveniska zhotovitelovi stavby v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom
do stavebného dennika, spracovanie samostatného zaznamu z odovzdania staveniska,

c) pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému planu organizacie vystavby
mandantovi,

d) systematické dopliovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a evidencia
dokumentacie dokoncenych Casti diela,

e) bezodkladné pisomné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach,

f) dohlad pri zabezpecCovani suladu realizovanych prdc s projektom a spolupraca s
projektantom vykonavajicim autorsky dozor pri zabezpecovani suladu realizovanych prac
s projektom,

g) spoluprdca s projektantom a zhotoviteflom stavby  pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych zavad projektu,

h) vykon kontroly/uc¢ast na kontrole vietkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré budud v
dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a ich podrobna fotodokumentacia,

i) dohlad nad tym, ¢i zhotovitel stavby vykondva predpisané skusky materialov, konstrukcii a
prac, vratane funkénych skusok, skisobnej prevadzky, kontrola ich vysledkov a vyZzadovanie
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty, protokoly),

j) kontrola dodrziavania podmienok stavebnych povoleni, zmliv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prisluSnych vSeobecno-zavaznych predpisov, STN a EN,



k)

t)

aa)

kontrola postupu prac podla casového planu stavby azmluvy o dielo, upozornenie
zhotovitela stavby a mandanta na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit
dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela stavby k naviac prdcam a poskytnutie
pisomného stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvysujucim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby podla potreby, najmenej vsak raz mesacne,
spracovanie zapisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distriblcie pritomnym Ucastnikom,

uskutocfiovanie a vedenie podrobnej fotodokumentdcie z priebehu realizacie stavby (tato
bude sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru),

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel stavby predlozi k fakturacii prac a dodavok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela - stavby alebo ¢asti stavby a Ucast pri preberacom konani,

pravidelné sledovanie sprdvneho vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami
zmluvy o dielo a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,

vykonavanie zapisov do stavebného dennika v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zéapisu zhotovitela stavby/ stavbyvediceho zhotovitela stavby
do stavebného dennika (inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil),

usmerfovanie vykonavania stavebnych prac prostrednictvom zapisov do stavebného
dennika,

zapisom do stavebného dennika okamZité zastavenie vykonavania prislusnych stavebnych
prac, ak mandatar zisti, Ze zhotovitel stavby nedodriuje technologické postupy, technické
normy, pravne predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci a poziarnu bezpecnost,

spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej casti, ucast na
preberacom konani, zastupovanie mandanta na preberacom konani, zvolanie preberacieho
konania stavby v mene mandanta, spracovanie zdznamu z preberacieho konania stavby,
kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov zistenych v
preberacom konani,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi o kompletnosti odovzdanej
dokumentdcie a dokladov zhotovitela stavby pri preberacom konani,

kontrola odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani, spracovanie
pisomného zaznamu o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie -
na odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom stavby,

poskytovanie sucinnosti pri spracovani ndvrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
vratane pripravy a skompletizovania dokladovej ¢asti, zhromaZzdovanie vietkych dokladov
potrebnych pre kolaudaéné konanie stavby a podanie ndvrhu na kolaudaciu stavby,

Ucéast na kolaudaénom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani,
poskytovanie sucinnosti pri zabezpeceni pravoplatnosti kolaudacéného rozhodnutia,

poskytovanie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej
zérucnej doby, sucinnost spociva v Ucéasti na reklamaénom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vaddam a technickému
navrhu ich odstranenia,

uéast na kontrolnych drioch stavby organizovanych poskytovatelom  NFP/
sprostredkovatelskym orgdnom ako aj na naslednych kontrolach organizovanych



3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

poskytovatefom NFP/ sprostredkovatelskym organom alebo inymi kontrolnymi organmi EU
na stavbe v priebehu 5 rokov po ukonceni projektu (rozumie sa projektu v zmysle zmluvy o
NFP, nie realizacie stavby).

Mandatar sa zavazuje vykondvat svoju cinnost na stavbe formou obéasného stavebného
dozoru, t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimdlnom rozsahu 2 x
tyzdenne po 2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac suvisiacich s realizaciou stavby a vzdy,
ked' vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

Mandatar sa zavazuje:

- oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace a s projektovou dokumentéciou pre
realizaciu stavby, vradtane ich neskorsich zmien a Uprav,

- dostavit sa na stavbu bezodkladne v pripade vyskytu zévainych okolnosti a rieSenia
nepredvidatelnych, udalosti na stavbe, ,

- so zvlastnym dérazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technoldgii aich rozsahu
podla projektovej dokumentdcie.

Mandatar sa dalej zavazuje vykonat ¢innosti uvedené v tejto zmluve v sulade s projektovou
dokumentdaciou pre realizaciu stavby a pripadnych upresnujucich poziadaviek mandanta, ako aj
v stlade s pokynmi mandanta av sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy
o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby. Na pripadnt nevhodnost alebo nespravnost
pokynov mandanta, je mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa
zavazuje vykonavat ¢innosti uvedené v tejto zmluve v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi vztahujlicimi sa na vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatarovi dohodnutu odplatu (cenu) za vykonanie cinnosti
uvedenych v tejto zmluve a Ze poskytne mandatéarovi potrebnu sucinnost a vsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

IV.  OBDOBIE PLNENIA ZMLUVY

Mandatar sa zavazuje, Ze bude vykonavat cinnosti uvedené v ¢l. lll. tejto zmluvy podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Mandatar sa zavazuje, Ze cinnosti uvedené v¢l. lll. tejto zmluvy vykona v nasledovnych
terminoch:

- zaciatok vykonu stavebného dozoru: diiom nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy; zmluva
nadobudne uUcinnost nasledujici den po jej zverejneni na adrese webového sidla
mandanta. Mandant poskytne na zaciatku vykonu stavebného dozoru mandatarovi
potrebné dokumenty, uvedené v bode 6.1 tejto zmluvy,

- ukoncenie vykonu stavebného dozoru: nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia stavby /okrem bodu 3.3 pism. z) a aa) tejto zmluvy/.

Mandatdr sa dalej zavazuje, Ze aj po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
poskytne mandantovi potrebnu suéinnost v zmysle bodu 3.3 pism. z) a aa) tejto zmluvy.

V pripade, Ze dojde k Uprave harmonogramu realizdcie, implementdcie celého projektu
(predlzeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.



5.1

5.2
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5.4
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5.6

5.7

5.8

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za ¢innosti mandatdra podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran v stlade
so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov:

cenabezDPH ., EUR

DPH (sadzba 20 %)  ..ccvccereerrreccrennnnneenn EUR

cenaspolusDPH  .....cccciiiiiiiireeeeenne, EUR

£ [0 1Yo T - EUR s DPH
Mandatir ................ platcom DPH.

Cena podla bodu 5.1 zahfia aj vSetky naklady, ktoré mandatar vynalozZi pri plneni predmetu
tejto zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vsetkych ndkladov spojenych s poskytovanim
sucinnosti, vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.

Dohodnuta cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatdarovi vyplatena na zaklade faktur,
ktoré budu vystavené mandatdrom nasledovne:

a) Ciastkova faktura za vykon stavebného dozoru vidy po vystaveni faktury zhotovitefom
stavby a to v sume, ktora zodpovedda pomernej ¢asti fakturovanych stavebnych prac, ktoré
boli mandatarom odsuhlasené,

b) konecna faktura za vykon stavebného dozoru po odovzdani a prevzati diela - stavby ako
celku - nazaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podla zmluvy o dielo na stavebné
prace. V rdmci konecnej faktiry mandatar zuctuje aj dovtedy vystavené Ciastkové faktury.

Mandant neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie tejto zmluvy. Splatnost faktury je do
60 kalenddarnych dni od jej doruc¢enia mandantovi.

Faktura bude vyhotovena v minimalne troch origindloch (dva z nich obdrzi mandant), a musi
obsahovat vsetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a to najma:

- oznadenie mandanta a mandatdra (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, zapis v OR)

- oznacenie stavby,

- ITMS2014+ kéd projektu: ....cueeeeeevieeeeeeiieeeees

- poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia faktury, datum zdanitelného plnenia a datum splatnosti,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory bude fakturovana suma uhraden3,
- fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,

- peciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

Faktdra musi mat nasledujice prilohy:
- dodaci list s vykazom realizovanych ¢innosti, (dalej len ,,prilohy*).

Ak faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie
uvedené Udaje a prilohy, mandant je opravneny faktiru v lehote 10 pracovnych dni po jej
obdrzani mandatarovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vsetkymi vysSie uvedenymi prilohami
mandantovi.

V pripade zruSenia tejto zmluvy z dovodov na strane mandanta, ktoré neboli spésobené
zavinenim alebo sp6sobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatarom vykonané prace
budu vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych prac
a vyska odmeny musi byt vopred odsuhlasend mandantom a jej odsuhlasenie bude prilohou
faktary.



5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

V pripade omeskania Uhrady faktury mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatar ma
pravo na zakonny Urok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Mandant je povinny poskytnut nevyhnutni sucinnost potrebnt pre naplnenie predmetu tejto
zmluvy, najma je povinny:

- poskytnut mandatérovi potrebné podklady pre poskytovanie sluZieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenia a vSetky stanoviska k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitelom stavby vratane polozkového rozpoctu a harmonogramu realizécie stavby,

- na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu poskytnat sucinnost pri zadovazeni
podkladov, doplfiujucich Gdajov, upresneni pre riadny vykon Cinnosti stavebného dozoru v
rozsahu predmetu tejto zmluvy - najma vcas ho informovat o planovanych kontrolach
riadiacich orgdnov SR a organov EU, inych organov $tatnej spravy.

Mandatar je povinny najma, nie vsak vylucne:

- odborné ¢innosti a zalezitosti v intencidch tejto zmluvy zabezpelovat s nalezitou
starostlivostou a odbornostou, ako i v stilade so zaujmami mandanta,

- vlas a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnut sluzby podla
predmetu tejto zmluvy,

- spolupracovat s osobou vykonavajlicou externy manazment nad implementaciou projektu,
sucastou ktorého je realizicia stavby a vykon cdinnosti stavebného dozoru podla tejto
zmluvy,

- vcas informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktord mbze mat za nasledok
zmenu projektu,

- uskutoénovat zapisy v stavebnom denniku o vykone stavebného dozoru,

- v pripade zistenia havarijnych situacii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviuju cenu
za dielo alebo ¢asovy plan stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

- dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zdpismi a dohodami zmluvnych strdn na
Statutarnej Urovni a vyjadreniami organov a organizacii verejnej a Statnej spravy,

- dodrZiavat terminy uréené orgdnmi a organizaciami verejnej a Statnej spravy.

Mandatér je zdroven povinny poskytnut sucéinnost pri vykondvani financénej kontroly

opravnenymi osobami, ktorymi su najma:

- riadiaci organ (poskytovatel NFP) alebo sprostredkovatelsky organ a nimi poverené osoby,

- Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vldadneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

- orgdan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

Zodpovednou osobou za vykon ¢Cinnosti stavebného dozoru v kategorii ........ccoccvveevcnennns stavby

je:



6.5

6.6

6.7

6.8

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

MENO a PriezVisKO: ...cccoveciiiiieeeee e
Cislo osvedCenia: ...ccceeevceeeee e,

Mandatdr sa zavazuje, Ze v pripade Specifickych otdzok zabezpedi z radov svojich
kvalifikovanych zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnu
sucinnost pri plneni predmetu tejto zmluvy. Naklady na tuto sucéinnost st zahrnuté v cene prac
podla tejto zmluvy.

Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich os6b pouzit materialy, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnoplanovaciu dokumentaciu, dokumentdciu pre stavebné povolenia, pracovné
Studie alebo ich casti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v sivislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy, na iné Ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovavat ml¢anlivost o vsetkych skuto€nostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou stali zndmymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spbsobilé
vyvolat mandantovi Skodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobna povinnost
mléanlivosti sa vztahuje na skutoénosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznadil
ako doverné, dalej ktoré si déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skutoénosti ¢i
informacie, kde je mandatdrovi zname alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy
zname malo byt, Ze mandant ma zdujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat mi¢anlivost sa
vztahuje i na osobné Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy. Povinnost zachovavat mlicanlivost trva i po skonceni tejto zmluvy.

Mandatar sa zavazuje uzavriet poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za spésobent skodu
pri vykone ¢innosti a to na celd dobu trvania tejto zmluvy. Overenu fotokdpiu uzatvorenej
platnej a uc¢innej poistnej zmluvy odovzda mandatdr mandantovi najneskér v den podpisu tejto
zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonavat riadne a vcas.

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej cinnosti v rozsahu
predmetu tejto zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u
mandatara.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materidlu,
stanovisk organov a organizacii, meskanie mandatarov a pod.). Mandatar je vsak v takomto
pripade povinny bez zbyto¢ného odkladu telefonicky aj pisomne (e-mailom) upozornit
mandanta o prekdzke spolu s jej uréitym popisom.

Mandatdr nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzZitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pisomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouZiti trval.

Mandant ma pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovanud cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté
sluzby v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podla bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych
zo strany mandanta alebo zo strany poskytovatela NFP alebo sprostredkovatelského orgdnu
alebo iného organu podla bodu 6.3.

Mandant ma pravo uplatnit si u mandatara zmluvni pokutu, ak poskytovatel NFP alebo
sprostredkovatel'sky organ neuzna alebo nepreplati mandantovi opravnené vydavky projektu na
stavebné prace a dodavky v celej alebo ciastkovej vyske z dévodu ich rozporu s projektovou
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dokumentaciou stavby alebo poloZzkovym rozpoctom stavby, pricom tieto stavebné prace a
dodavky boli odsuhlasené mandatarom v sipise vykonanych prac v prilohe k fakture zhotovitela
stavby. VysSka zmluvnej pokuty bude rovnajuca sa Ciastke 50 % z neuznanych a nepreplatenych
opravnenych vydavkov na stavebné prace a dodavky.

Uhradenim sankcii v bode 7.5. a 7.6. tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu skody.

Vill.  SKONCENIE ZMLUVY

Zmluvny vztah je mozné skoncit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo vypovedou
zmluvnej strany za podmienok uvedenych v tejto zmluve alebo v Obchodnom zdkonniku.

Mandant si vyhradzuje pravo v pripade neposkytnutia poZzadovaného prispevku z NFP na zaklade
kontroly verejného obstardvania na zhotovitela stavby odstupit od tejto zmluvy a to bez narokov
mandatara na kompenzacie v akejkolvek forme za odstlpenie a neplnenie predmetu zmluvy.
Mandatar suhlasi s uvedenym odstlupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie, resp. ndhrady
Skody voci mandantovi.

Odstupenim od tejto zmluvy z iného dovodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto ¢lanku zanikaju
vSetky prdva a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluZieb stavebného dozoru véas a riadne v
trvani dlhSie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatdr porusi niektoru z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z tejto zmluvy.

Mandant modze vypovedat tuto zmluvu kedykolvek a to aj bez udania dévodu a to Ciastocne
alebo v plnom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesacnd azadina plynut prvym driom
kalendarneho mesiaca nasledujiceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od ucinnosti
vypovede t. j. po uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokracovat v ¢innosti, na
ktori sa vypoved vztahuje. Je vSak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni
potrebnych na to, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi
nedokoncenim cinnosti suvisiacej so zariadovanim zaleZitosti podla tejto zmluvy.

Mandatar mo6ze zmluvu vypovedat s uc¢innostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho
po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena mandantovi, ak z vypovede nevyplyva neskorsi Cas.
Ku dnu uéinnosti vypovede zanikd zavdzok mandatara uskutoénovat ukony suvisiace
s predmetom tejto zmluvy. Ak by tymto prerusenim cinnosti vznikla mandantovi Skoda, je
mandatar povinny ho upozornit, aké opatrenia treba urobit na jej odvratenie. Ak mandant tieto
opatrenia neméze urobit ani pomocou inych 0s6b a poZiada mandatara, aby ich urobil sam, je
mandatar na to povinny.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnikaa suvisiacich pravnych predpisov SR.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavidzuju dohodou nahradit neplatné, resp. netc¢inné ustanovenie novym ustanovenim,
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ktoré najlepsie zodpovedd poOvodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, dorucuje sa na adresy
(e-mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Menit a doplfiat obsah tejto zmluvy je mozné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

Mandatar berie na vedomie, Ze tato zmluva je vzmysle § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, povinne zverejiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta.

Tadto zmluva je vypracovana v 4 vyhotoveniach, mandant obdrzi tri a mandatar jedno
vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za ndpadne
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po uvazeni. Rovnako tak
vyhlasujd, Zze im nie st zname ziadne skutoénosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp.
neucinnost tejto zmluvy. Obsah tejto zmluvy si precitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpisuju.

Za mandanta: Za mandatara:

Ing. Lukas Banacky
starosta



