Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Objednavatel 1:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

ICO:
DIC:
Tel. &.:
e-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kéd:

neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava-Lama¢é

Malokarpatské nam €. 9, 841 03 Bratislava

Ing. Lukas Banacky, starosta

samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom SNR €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich
predpisov a zakonom SNR ¢&. 377/1990 Zb. o hlavhom meste SR
Bratislave v zneni neskorsich predpisov

00 603 414

SK2020919131

+421 2 64 70 00 65

podatelna@lamac.sk

VUB, a.s.

SK37 0200 0000 0000 0302 4032

SUBASKBX

(dalej len ,objednavatel 1)

Objednavatel 2:
Obchodné meno:

Sidlo:
Statutarny organ:
Zapisany:

ICQ:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kod:
Telefén:
E-mail:

Vlastnici bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome so
supisnym céislom 1125 na ulici Malokarpatské namestie, vchod €. 3
v Bratislave, v zastipeni spravcom na zaklade Zmluvy o vykone
spravy: Bratislavska spravcovska spoloc¢nost, s.r. o.

Rusovska cesta 36, 851 01 Bratislava

Ing. Luben Pator€ev, konatel

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, vlozka €.:
48081/B

36 838 209

2022467458

Tatra banka, a.s.

SK6611000000002923827830

TATRSKBX

+421 221028550

info@vasabss.sk

(dalej len ,objednavatel 2%)
(dalej objednavatel 1 a objednavatel 2 spolu len ako ,objednavatel)

a

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:



Tel. €.:
E-mail:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:
(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatela a zhotovitel spolu dalej aj ako ,zmluvné strany®)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

uzatvaraju tuto

zmluvu o dielo
(dalej len ,zmluva®)

Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup v ramci zadavania
zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d'alej len ,zakon o verejnom obstaravani*).

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania postupom podfla ods. 1
tohto ¢lanku s vitaznym uchadzaCom, na zaklade predloZenej cenovej ponuky v ramci
vyzvy na predkladanie ponuk na predmet zakazky: ,,Rekonstrukcia centralnej zény -
Malokarpatské namestie, 2. etapa, zateplenie a uprava fasady a unikovy vychod
z kinosaly — kino Lamac*.

Miestom plnenia predmetu zmluvy podfa ¢l. 3 ods. 2 tejto zmluvy je nebytovy priestor
€. 1, (zariadenie kulturne a osvetové), nachadzajuci sa v stavbe so sup. €. 1125, vchod
Malokarpatské namestie €. 3, postavenej na pozemku registra ,C* KN parc. €. 490/4
a 490/5, evidovanej katastralnym odborom Okresného uradu Bratislava na LV &. 1829
v K. 0. Lamac, obec: BA-m.C. Lama¢, okres: Bratislava IV, ktorého vlastnikom je
objednavatel (dalej len ,kino Lamac”® alebo ,miesto plnenia“; dalej stavba so sup. €. 1125
len ,bytovy dom®).

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
vrozsahu aza podmienok dohodnutych vtejto zmluve, na zaklade podkladov
predlozenych objednavatefom a v sulade s pozZiadavkami objednavatela a zavazok
objednavatela prevziat riadne av€as zhotovené dielo vrozsahu aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, zaplatit' zhotovitelovi za zhotovenie diela dohodnutu cenu
diela a poskytnut’ zhotovitelovi potrebnu sucinnost.

Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekon$trukcia fasady objektu kina Lamacé —
v rozsahu upravy troch stran fasady objektu a inStalacii unikovych dveri z priestoru
kinosaly do severovychodnej obvodovej steny pozostavajuceho z nasledovnych Casti:
a) zateplenie kina Lamal — Celnd aboéna fasada s prisluchajucim odkvapovym
chodnikom pozostavajuca najma, nie v8ak vyluéne z/zo:
1. zateplenia a upravy Celnej a bocnej steny fasady mineralnou vinou hrubky 140
mm a 180 mm, a soklovej Casti extrudovanym polystyrénom hrabky 100 mm;



3)

(4)

)

(6)

2. Strukturovania povrchu zapustenymi hlinikovymi ,U“ profilmi do finalneho povrchu
fasady;

3. povrchovej upravy soklového pasu kompozitnym M+D panelom typu ,Dibond*,
hrabky 3 mm, Sedej farby RAL 9006;

4. povrchovej upravy plochy fasady hladkou resp. jemnozrnnou vonkajSou
silikdnovou omietkou bielej farby RAL 9016;

5. demontaze sucasnych betdnovych panelov lemujucich fasadu a vytvorenie
noveho Strkového odkvapového chodnika;

6. farebného zjednotenie Casti Celnej fasady.

b) zateplenie kina Lamac¢ — zadna fasada s prislichajucim odkvapovym chodnikom
pozostavajuca najma, nie vSak vyluéne z/zo:

1. zateplenia zadnej fasady mineralnou vinou hrabky 140 mm;

2. Struktdrovania povrchu zapustenymi hlinikovymi ,U“ profilmi do finalneho povrchu
fasady;

3. povrchovej upravy soklového pasu kompozitnym M+D panelom typu ,Dibond*,
hrabky 3 mm, Sedej farby RAL 9006;

4. povrchovej upravy plochy fasady hladkou resp. jemnozrnnou vonkajSou
silikdnovou omietkou bielej farby RAL9016;

5. demontaze sucasnych betdnovych panelov lemujucich fasadu a vytvorenie
nového Strkového odkvapového chodnika;

c) osadenie unikovych dveri z priestoru kinosaly - pozostavajuce najma, nie vSak

vylu€ne z:

1. vyburania otvoru do tehlovej vyplfiove] konstrukcie a do pérobetéonového,
obvodového plasta kinosaly do severovychodnej obvodovej steny budovy kina,
vratane prislusnych statickych prac;

2. osadenia unikovych dveri;

pricom blizSia Specifikacia jednotlivych prac a vykonov vyplyva z vykazu vymer, ktory
tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve, ako aj z projektovej dokumentacie, ktora tvorila prilohu
vyzvy na predkladanie ponuk.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude zhotovované v dvoch etapach:
a) 1. etapa: realizacia 1. Casti diela podla ods. 2 pism. a) tohto ¢lanku;
b) 2. etapa: realizicia 2. a 3. €asti diela podla ods. 2 pism. b), c) tohto ¢lanku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze 1. a 2. ¢ast diela podla ods. 2 pism. a), b) tohto ¢lanku,
budu realizované na zaklade Dohody o spolupraci zo dha 02.06.2021 uzatvorenej medzi
objednavateflom 1 a objednavatelom 2, vsulade s uznesenim ¢&. 2/18-05-2021
z domovej schbédze vlastnikov bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia 3. Casti diela podla ods. 2 pism. ¢) tohto ¢lanku
je naviazana na ziskanie predchadzajuceho suhlasu vlastnikov bytov a nebytovych
priestorov v bytovom dome formou pisomného hlasovania. Objednavatel sa zavazuje
predlozit zhotovitelfovi suhlas podlfa predchadzajicej vety najneskdr pred zacatim
realizacie 2. etapy diela podla ods. 3 pism. b) tohto ¢lanku.

Zhotovitel' zaroven berie na vedomie, Zze realizacia 3. etapy diela je naviazana na
vydanie stavebného povolenia miestne avecne prisludného stavebného uradu
Objednavatel sa zavazuje predlozit zhotovitelovi pravoplatné stavebné povolenie podla
predchadzajucej vety bezodkladne po tom, ako nim bude disponovat.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpelenstvo, plne v sulade s platnou legislativou, predpismi a
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(2)
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rozhodnutiami tykajucimi sa prac v Case ich realizacie, v sulade s prisluSnymi STN
a v sulade s podkladmi predlozenymi objednavatelom.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou diela vratane osobnej obhliadky miesta plnenia, Ze su mu zname
technické a kvalitativne podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne zhotovenie diela nevyhnutne
potrebné.

Zmluvny zavazok zhotovitela zhotovit’ dielo podla ods. 1 tohto ¢lanku sa povazuje za
splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela v sidle objednavatela podla ¢&l. 1
tejto zmluvy, za ulasti poverenych zastupcov objednavatela a zhotovitela.

Objednavatefl je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade vyskytu skutkovych ¢i
pravnych vad v ¢ase jeho odovzdania, a to az do momentu ich odstranenia. Odmietnutie
prevzatia diela podla prvej vety tohto odseku sa nepovaZuje za porusenie povinnosti
objednavatela prevziat dielo riadne a v¢as.

Clanok 4
Terminy plnenia predmetu zmluvy, doba trvania zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch plnenia predmetu zmluvy

v zmysle €l. 3 ods. 2 tejto zmluvy:

1. etapa diela podfa €l. 3 ods. 3 pism. a) tejto zmluvy:

a) termin odovzdania/prevzatia staveniska: najneskér 3 pracovné dni pred terminom
dohodnutym zmluvnymi stranami ako termin zacatia prac;

b) termin zacatia prac bol v zmysle dohody zmluvnych stran uréeny najneskér dna
26.07.2021;

c) termin odovzdania a prevzatia Casti diela bol v zmysle dohody zmluvnych stran
uréeny najneskoér dna 30.08.2021.

2. etapa diela podfa ¢l. 3 ods. 3 pism. b) tejto zmluvy:

a) termin odovzdania/prevzatia staveniska: najneskér 3 pracovné dni pred terminom
dohodnutym zmluvnymi stranami ako termin zacatia prac;

b) termin zacatia prac bol v zmysle dohody zmluvnych stran uréeny najneskér dna
31.08.2021;

c) termin odovzdania a prevzatia diela bol v zmysle dohody zmluvnych stran uréeny
najneskor dha 30.09.2021.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku udalosti, vzdy
pisomne, pripadne ak je to vzhfadom na charakter udalosti efektivnejSie, ustnou formou
(napr. telefonicky), informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy a méze mat za nasledok prediZenie terminov
podlfa ods. 1 tohto €lanku. V pripade vyskytu udalosti podfa prvej vety je zhotovitel
povinny preukazat, Ze porusenie povinnosti nastalo v dosledku udalosti, ktorej vznik
v ramci konania s odbornou starostlivostou nemohol ovplyvnit. Dékazné bremeno podfla
predchadzajucej vety znasa zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak nastanu skuto¢nosti vy$§$ej moci (vis major),
nesplnenie resp. posunutie terminov na splnenie povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich zo zmluvy z tohto dbévodu nebude kvalifikované ako omeskanie
a nenastupi pravna zodpovednost’ povinnej zmluvnej strany za omes$kanie v désledku
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poruSenia zmluvnej povinnosti. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju
skutoCnosti zvlastneho charakteru, ktoré strany nemohli objektivne predvidat, nie su od
nich zavislé a ani ich nemézu ziadnym spdsobom ovplyvnit (napr. vojna, zivelné
pohromy, mobilizacia, prirodna katastrofa) a zaroven objektivne brania plneniu zavazkov
z tejto zmluvy o dielo. Ur€enie novych terminov na splnenie povinnosti bude predmetom
rokovani zmluvnych stran.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu, do 31.10.2021.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych
v zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného

v v

pracovny den nasledujuci po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Clanok 5
Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
pevne dojednanu cenu za dielo vO VySKe .......cccccviiiiiiiiiiiiiiiiii, EUR s DPH
(SIOVOM: ..o UM @ e centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok.

V sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov je cena
diela stanovena ako pevna a pre dany rozsah diela bude nemenna.

Cena diela podla ods. 1 tohto ¢lanku vychadza z cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze jednostranné dodatoéné zvysenie
ceny zhotovitelom nie je mozné a cena podla ods. 1 tohto ¢lanku je pevna. Takto ur€ena
dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva v3etky naklady spojené so splnenim
zavazkov podla tejto zmluvy a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie
ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave cenovej ponuky. Takto
vzniknuté dodatocné naklady znasa zhotovitel.

V cene podla ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uctovat objednavatefovi ziadne iné
finan&né Ciastky, ako su dojednané v tejto zmluve.

Clanok 6
Financovanie, fakturacia, platobné podmienky a sankcie

Predmet zmluvy je financovany z:

a) penaznych prostriedkov objednavatela 1 a

b) z penaznych prostriedkov poskytnutych objednavatelom 2; objednavatel 2 sa
zavazuje poskytnut na realizaciu diela penazné prostriedky v celkovej vyske
15 585,21 EUR.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu podfa &l. 5 ods. 1 zmluvy &iastkovo v troch (3)
splatkach, na zaklade vykazu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatefom, resp. osobou na to opravnenou (dalej
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len ,vykaz prac®), a to na zaklade troch (3) jednotlivych Ciastkovych danovych dokladov

— faktur (dalej len ,Ciastkova faktura®), ktoré vystavi zhotovitel nasledovnym spésobom:

a) dve (2) Ciastkové faktury s nalezitostami podla ods. 3 tohto ¢lanku po odovzdani
a prevzati 1. etapy diela podfa ¢€l. 3 ods. 3 pism. a) tejto zmluvy, vystavené za
zrealizované prace a dodavky vo vztahu k objednavateflovi 2 vo vySke podla ods. 1
pism. b) tohto ¢&lanku a vo vztahu k objednavatelovi 1 v zostavajucej vyske;

b) jedna (1) Ciastkova faktura s nalezitostami podla ods. 3 tohto ¢lanku po odovzdani
a prevzati 2. etapy diela podfa ¢l. 3 ods. 3 pism. b) tejto zmluvy, vystavena za
zrealizované prace a dodavky vo vztahu k objednavatelovi 1.

Faktura ako danovy doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti vyplyvajuce z platnych
pravnych predpisov Slovenského pravneho poriadku, najmad v zmysle zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V pripade ak faktura nebude obsahovat
vSetky nalezitosti v zmysle tejto zmluvy, ak bude uvadzat chybné udaje, alebo bude
fakturované dodanie iného diela, ktoré sa nezhoduje s dielom Specifikovanym v &l. 3 ods.
2 tejto zmluvy, alebo bude fakturované dodanie vadného diela, alebo bude dielo dodané
v inom rozsahu ako v rozsahu podfa tejto zmluvy, alebo bude rozpor medzi dojednanou
a fakturovanou cenou, je objednavatel opravneny vratit faktiru zhotovitelovi na
prepracovanie. Spolu s vratenim faktury objednavatel oznami zhotovitelovi aj dovod jej
vratenia. V pripade vratenia faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, tuto je povinny
zhotovitel opravit v €o najkratSom mozZnom termine. PoCas tohto obdobia nie je
objednavatel s platbou v omeSkani; nova lehota splatnosti zacne plynut driom dorucenia
opravenej faktury.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi vykaz prac spatne, najneskdr do 3 pracovnych dni
odo dna odovzdania Casti diela/diela a osoba splnomocnena objednavatelom vykona
kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 5 kalendarnych
dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym, parafovanym vykazom prac zo strany
objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovu fakturu. Ako podklad k fakturacii sa pouzije
vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného dennika neméze sluzit ako
podklad k fakturacii a Ciastkova faktira vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ak objednavatel s niektorymi
poloZkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznadi ich v lehote podfa prvej vety tohto
odseku a dohodne sa so zhotovitefom tak, aby tento mohol fakturovat’ nesporné polozky
vo vykaze prac. Sporné polozky budu fakturované v ramci dalSej Ciastkovej faktury,
pokial nebudu objednavatelom celkom odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel opravneny vystavit

najskor po odsuhlaseni a podpisani vykazu prac, pricom zhotovitel je povinny vystavit

Ciastkovu fakturu do 15 dni odo dia odsuhlasenia a podpisania vykazu prac. Tieto

Ciastkové faktury je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi okrem tlacenej formy na

adresu uvedenu v zahlavi zmluvy aj v elektronickej podobe na e-mailovi adresu

objednavatela uvedenu v zahlavi zmluvy spolu s:

a) riadne parafovanym scanom vykazu prac v sulade s ods. 3 tohto ¢lanku;

b) kdpiou stavebného dennika v rozsahu fakturovanej Casti diela a zrealizovanych prac
a pouzitych materialov;

c) fotodokumentaciou zrealizovanych prac a pouzitych materialov.

Objednavatel 1 uhradza Ciastkové faktu[y do vydky 90 % zhotovitelom fakturovanej
sumy do 30 dni odo dna ich doru€enia. Ciastka zodpovedajuca 10-im % zhotovitefom
fakturovanej sumy (dalej len ,zadrzné“) bude vyplatena aZz po odstraneni vad



(7)

(8)

9)

(1)

(2)

©)

a nedorobkov diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len
~protokol“) a to najneskér v lehote 10 dni od ich odstranenia. V pripade ak sucastou
protokolu nebudu ziadne ustanovenia o zistenych vadach a nedorobkoch diela,
objednavatel vyplati zhotovitelovi zadrzné v lehote najneskér do 10 dni od podpisania
protokolu objednavatelom. Objednavatel 2 uhradza &iastkovu fakturu do vysky 100 %
zhotovitelom fakturovanej sumy do 30 dni odo dfia jej doru€enia. Uhradenim faktuary zo
strany objednavatela zaroven zmluvné strany prehlasuju, ze si nebudu voéi sebe
uplatiiovat Ziadne dalSie pefiazné poziadavky.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena posttipit pripadné pohladavky voéi druhej
strane vzniknuté ztohto zmluvného vztahu tretej osobe, bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah
tejto zmluvy sa nesmie stat’ akymkolvek zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvne;j
strany.

Na porusenie povinnosti zhotovitela dodat dielo podla €l. 3 ods. 2 riadne a v€as sa viaze
zmluvna pokuta, ktorej vySka je urlena nasledovnym spésobom: v pripade, ak
zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin dodania diela podla ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny uplatnit’ si voci zhotovitelfovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1%
z celkovej dohodnutej ceny za kazdy aj zac¢aty den omeskania.

Na porusenie povinnosti zhotovitelom zaplatit objednavatelovi cenu diela podla ¢l. 5
ods. 1 sa viaZze zmluvna pokuta, ktorej vyska je ur€ena nasledovnym spésobom:
v pripade, ak sa objednavatel dostane do omeSkania z dévodu neuhradenia faktary
v lehote ustanovenej v ods. 6 tohto ¢lanku, zhotovitel je opravneny uplatnit si vodCi
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny za kazdy
aj zacaty denn omeskania.

Clanok 7
Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 4
ods. 1 tejto zmluvy, o €om zmluvné strany spiSu zapisnicu o odovzdani/prevzati
staveniska (dalej len ,zapisnica“), pri€om zhotovitel je povinny stavenisko od
objednavatela prevziat v uréeny den. Su€astou zapisnice bude aj fotodokumentacia
stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit’ denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom ¢&. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, odstrafiovat na svoje naklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho Cinnostou, vratane odpadov vzniknutych z buracich
aj zo stavebnych prac. Pokial dbjde Cinnostou zhotovitela k znecisteniu prifahlych
komunikacii, ¢i inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje naklady neodkladne
vyCistit, ako aj tieto v pripade potreby polievat, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom
uvedeneé opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel povinnost podla tohto odseku, a napriek upozorneniu objednavatela v
stavebnom denniku nedostatky v lehote urenej objednavateflom neodstrani, resp.
nezamedzi prasnosti, je objednavatel opravneny po predchadzajucom upozorneni
odstranit nedostatky ako aj zabezpe it zamedzenie pradnosti na naklady zhotovitela.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky a autorsky dozor, ¢o berie
zhotovitel na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom
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neho najma sledovat, €i prace su vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych
noriem a inych pravnych predpisov a projektovej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit uCast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor
objednavatela a zaroven uskutoCnovat okamzité opatrenia na odstranenie vytykanych
nedostatkov, zabezpecit na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami
pisomne objednavatelovi najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy tykajuce
sa najma bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany a nakladani s
odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov
o bezpec€nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku drfiu odovzdania diela vy istit a odovzdat v
prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol podla ¢l. 9 ods. 1 tejto
zmluvy. Sucastou tohto protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi suc€innost pri zriadeni pripojky
elektrickej energie a vody (dalej len ,energie“) pre potreby a prevadzku staveniska,
a zaroven sa objednavatel zavazuje uhradit na vlastné naklady sumu skuto¢ného
odberu energii.

Zhotovitel sa zavazuje sustredit pouzivanie akychkolvek stavebnych zariadeni na
stavenisku spbsobujucich nadmerny hluk avibracie vsulade s prislusnymi
ustanoveniami domového poriadku bytového domu, ktorého je kino Lamac ako miesto
plnenia sucastou.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, ze v ramci miesta plnenia a na prifahlych
objektoch k miestu plnenia mdézu byt realizované stavebné prace tretimi osobami.
Zhotovitel sa zavazuje Casovo zosuladit stavebné prace v zmysle tejto zmluvy so
stavebnymi pracami podla predchadzajucej vety.

Zhotovitel sa zavazuje polas vecCernej a noCnej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel. Zhotovitel sa zavazuje sustredit’ pouzivanie
akychkolvek stavebnych zariadeni na stavenisku spésobujucich nadmerny hluk
a vibracie v dioch pondelok — piatok v Easovom rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod,
v sobotu od 07.00 hod. do 14.00 hod., v nedelu a v dfioch pracovného pokoja ich
pouzivanie vylucit.
Clanok 8
Stavebny dennik

Zhotovitel resp. osoba nim poverena, napr. stavbyveduci zhotovitela je povinny viest
odo dha prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik spolu s kdpiou
pre objednavatela.

Povinnost' viest stavebny dennik sa konCi odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.
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K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyveduceho. Objednavatefl
ma pravo na koépiu zapisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp.
stavbyveduci zhotovitela, stavebnotechnickému dozoru objednavatela na poziadanie.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, doruc¢ovanie

O odovzdani a prevzati diela v zmysle €l. 3 ods. 2 zmluvy spiSu zmluvné strany protokol,
ktory bude obsahovat najma opis diela a vyhlasenie objednavatela, v akom rozsahu
dielo prebera, spolu so zoznamom skutkovych a pravnych vad.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim diela
podla ods. 1 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre potreby doru€ovania akychkofvek pisomnosti
tykajucich sa pravnych vztahov zaloZenych touto zmluvou alebo na zaklade tejto zmluvy,
bude miestom doruc€enia zhotovitela adresa uvedena v zahlavi tejto zmluvy a v pripade
postupu podla ¢l. 11 ods. 4 aj e-mailové adresy zmluvnych stran.

Zmluvné strany berl na vedomie a suhlasia stym, Ze pisomnost zmluvnej strany
dorucena do miesta doru€enia podla ods. 3 tohto ¢lanku bude povazovana za doru¢enu
priamo do vlastnych ruk zmluvnej strane, ato aj v pripade, ak tato pisomnost bude
vratena postou ako pisomnost zmluvnou stranou neprevzata. V takomto pripade sa za
den doru€enia povazuje deh vratenia zasielky zmluvnej strane. Uvedené plati aj v tom
pripade, ak sa zmluvna strana o tejto skutoénosti nedozvie. V pripade, Ze zhotovitel
bezdbévodne odoprie pisomnost prijat, je pisomnost doru¢ena dfiom, ked jej prijatie bolo
odopreté.

Clanok 10
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo riadne, v€as a bez vad, na svoje naklady, na svoje
nebezpecenstvo a v dojednanom termine ho odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel' diela mdze poverit jeho vykonanim inu osobu. Pri vykonavani diela inou
osobou zhotovitel zodpoveda v rozsahu, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel ma
pravo vyjadrovat sa k navrhovanym subdodavatefom a v pripade, Ze s niektorym
navrhovanym subdodavatelom nesuhlasi, ma pravo oznamit to zhotovitelovi a zhotovitel
ma povinnost sa k takejto namietke vyjadrit' kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel je
povinny viest zoznam subdodavatelov s presnym uréenim vykonavanych prac.

Zhotovitel méze realizaciu diela zabezpelovat len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osbb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu a vykonavaju potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case.

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny dané
objednavatelom su vhodné k realizécii diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbytocného
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odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne
trvat na svojich pokynoch napriek skutoCnosti, ze bol na dbvod ich nevhodnosti
zhotovitelom upozorneny, za vady diela priamo spbésobené nevhodnostou tychto
pokynov zodpoveda objednavatel.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu realizacie diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zhotovitel pri realizacii diela poruSuje svoje povinnosti, je
opravneny vyzvat zhotovitela na bezodkladné odstranenie vad (skutkové ¢i pravne vady
a pod.). Zhotovitel je povinny bezodkladne odstranit vady oznamené podla prvej vety.

Clanok 11
Zodpovednost’' za vady

Zhotovitel od momentu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela zodpoveda za to,
ze predmet tejto zmluvy — dielo podfa €l. 3 bodu 2 tejto zmluvy — ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spifia projektované technické parametre, ze
zodpoveda technickym normam a pravnym predpisom platnym a acinnym na uzemi
Slovenskej republiky, a Ze nema vady, ktoré by znizovali jeho hodnotu alebo schopnost
jeho pouzivania zvy&ajnym spésobom a za v zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho odovzdania a prevzatia
objednavatefom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom, priCcom zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na riu upozornil objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad, Ze sa na diele vyskytnu vady, Zze objednavatel ma
pravo podat reklamaciu a poZadovat bezodplatné odstranenie vad diela (dalej len
zreklamacia“). Objednavatel je opravneny dorucit zhotovitelfovi reklamaciu akymkolvek
vhodnym spésobom, najma v3ak pisomne alebo e-mailom.

Zarucna doba je 60 mesiacov.

Zhotovitel' je povinny bezodplatne odstranit vady diela, na ktoré objednavatef
v reklamacii poukazal a to v lehote primeranej povahe vady, najviac vSak 14 dni odo diia
dorucenia reklamacie. Zhotovitel sa zbavi zodpovednosti za vady za predpokladu, ak
vierohodne preukaze, Ze vady boli spdsobené v désledku skuto&nosti alebo okolnosti
nezavislych od konania zhotovitela.

V pripade, ak sa na diele poc¢as jeho zhotovovania alebo az po jeho odovzdani vyskytnu
vady v dbsledku skuto€nosti alebo okolnosti nezavislych od konania zhotovitefa, odplata
za odstranenie takto vzniknutych vad bude predmetom rokovania zmluvnych stran.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela je objednavatel opravneny pozadovat od

zhotovitela:

a) pozadovat primeranu zfavu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné vykonanie opravy diela, resp. dodanie alebo vymenu
chybajucich Casti.
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Uplatnenim si niektorého z narokov podla ods. 8 tohto ¢&lanku nezanika pravo
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Clanok 12
Pred¢asné ukonéenie zmluvy, odstupenie od zmluvy

Tato zmluva méze byt okrem obojstranného spinenia zavazkov ukonéena niektorym
z nasledujucich spésobov:

a) odstupenim od zmluvy,

b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

¢) uplynutim doby trvania zmluvy podla ¢l. 4 ods. 4.

Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od zmluvy odstupit v pripade, ak tak urcuje tato
zmluva, alebo pri podstatnom poruseni zmluvy podla ods. 4 tohto ¢lanku a to pisomnym
oznamenim druhej strane o odstupeni od zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo
skutoCnosti opravnujucej prislusnu stranu na odstupenie od zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
z tejto zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o zodpovednosti
za vady. Uginky odstipenia od zmluvy nastant ku dfiu doruéenia oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuije:

a) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 10 dni;

b) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, ze stav rozpracovanosti diela
bude nasvedCovat tomu, Ze ktorykolvek zmluvny termin podfa ¢&l. 4 ods. 1 pre
okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

c) ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi sucinnost’ alebo podklady potrebné na
splnenie zavazku a toto konanie zmari na strane zhotovitela moznost' zhotovit dielo;

d) ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 10 dni neprevezme ponuknuté
a riadne dokonc¢ené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujuce
ochote objednavatela dielo prevziat;

e) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela poCas realizacie diela (t.j. vyskyt vacsieho poctu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primerane;
lehote napriek upozorneniu poverenej osoby objednavatela);

f) omeskanie objednavatela s uhradou opravnene vystavenych faktur o viac ako 60
dni;

g) preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie diela suvisiacich s
¢innostou zhotovitela;

h) ak zhotovitel' porusi povinnost podla ¢l. 4 ods. 2 oznamit objednavatelovi vznik
udalosti, ktora méze mat za nasledok prediienie ktoréhokolvek z terminov podla
¢l. 4 ods. 1.

V pripade ukon&enia zmluvy podla ods. 1 tohto ¢lanku je zhotovitel povinny dodat
objednavatelovi rozpracované dielo v rozsahu, v akom je aktualne zhotovené v den
odstupenia od zmluvy (dalej len ,rozpracované dielo®) a to bezodkladne po doruceni
prejavu véle odstupit od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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Zhotovitel je po dodani rozpracovaného diela podla ods. 5 tohto ¢lanku opravneny
narokovat si u objednavatela uhradu tych nakladov na zhotovenie diela, ktoré mu vznikli
ku dnu odstupenia od zmluvy. Urenie rozsahu rozpracovanosti diela bude predmetom
rokovania zmluvnych stran.

Narok zhotovitela podla ods. 6 tohto ¢lanku zanika v pripade, ak k zruseniu zmluvy doSlo
v dosledku odstupenia od zmluvy a objednavatel po vzajomnych rokovaniach dbjde
k zaveru, Ze rozpracované dielo nemozno pouzit’ na zhotovenie diela inym zhotovitelom.

Ukonc&enim tejto zmluvy ktorymkolvek zo spésobov uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku nie
je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné prijat’ len po dohode zmluvnych stran vo forme
pisomnych a oCislovanych dodatkov k tejto zmluve, podpisanych zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisania ostatnou zo zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
podla ustanoveni § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie su celkom alebo s€asti platné alebo ucinné alebo
neskor stratia platnost alebo ucinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo ucinnost
ostatnych ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni
zmluvy sa pouZije pravna Uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa €o najviac
priblizuje zmyslu a ucelu zmluvy.

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych
stran podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR.

Pri zaniku zmluvného vztahu si zmluvné strany vykonaju vzajomné vysporiadanie
zavazkov a pohladavok.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy su urené pre
objednavatela 1, jeden (1) rovnopis pre objednavatela 2 a jeden (1) rovnopis pre
zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa riadne oboznamili s obsahom zmluvy a nemaju v tejto
suvislosti Ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, ze
zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ur€ito a nie pod natlakom ¢i za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jednotlivym ustanoveniam zmluvy riadne
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii a oceneny vykaz vymer predloZeny
zhotovitelom zo dna ........cceeeeeeiiiiiiiiee.
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Priloha €. 2:  Vyzva na predkladanie ponuk podfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov zodfia ....................
V Bratislave, dfia .........cccoeoiveiiiviiiieeen, V Bratislave, dfia .........ccooevvviiiiiiiii.
Za objednavatela 1: Za zhotovitela:

Ing. Lukas Banacky
starosta

V Bratislave, dfa ........ccoooevieiiiiiiiiiiies

Za objednavatela 2:

Ing. Luben Patoréev
konatel
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